

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	01	Malířské práce	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>1</b>	<b>Centrální schodiště - 3 patra</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
	<b>Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vi</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Základní škola Vizovice, příspěvková organizace		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Malování soklů centrálních schodišť budovy ZŠ Vizovice	Rozpočet : 01
Objekt :	1 Centrální schodiště - 3 patra	Malířské práce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
784 Malby	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	<b>Malování soklů centrálních schodišť budovy ZS Vizo</b>	Rozpočet: 01
Objekt :	ZŠ Vizovice, Školní 790, Vizovice	Malířské práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>						
	<b>Celkem za</b>					
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
1		<b>Odstranění stávajících soklů - viz popis</b>	<b>m2</b>	<b>503,25</b>		
2		Odstranění nesoudržných částí soklu oškrábáním, obroušením - Variopaint, stará malba, olejovka, ...				
3		Obroušení a odmaštění soklu odmašťovačem na vodní bázi (bez aromatů) - olejový sokl				
4		Osekání keramického obkladu - 18 ploch, špalety u vstupních dveří Úklid sutě a odvoz na úložiště				
5		Zednické práce na opravu soklů po odstranění původních soklů - dřevo a keramika				
6		Vyspravení plochy soklu sádrovým tmelem před celoplošným tmelením soklu pro finální nátěr				
7		Průběžné zakrývání interiéru proti znečištění				
8		<b>Zhotovení soklu - viz popis</b>	<b>m2</b>	<b>503, 25</b>		
9		Vyměření a sjednocení různě vysokých soklů				
10		Průběžné zakrývání interiéru proti znečištění barvou				
11		Penetrace plněná na stávající sokl olejový				
12		Pokládka malířského fliesu di tvrdé sádry + místní vyspravení děr				
13		Celoplošné tmelení se zagletováním sádry se zabroušením				
14		Impregnační napouštěcí vrstva na sádrový podklad Polyuretan dvousložkový				
15		Drobné dotmelení se zabroušením				
16		Základní nátěr v barvě soklu Polyuretan dvousložkový				
17		Vrchní email krycí Polyuretan dvousložkový odstín šedá RAL 7044				
18		Ukončení soklu olinkováním				
19		Drrobné opravy oloupané malby nad soklem				
20		Úklid průběžný a konečný				
21		<b>Vedlejší náklady</b>				
22		Vnitrostaveništní přesun hmot a doprava materiálu	kpl	1,00		
23		Likvidace odpadu	kpl	1,00		
24						
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				